



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Oggetto: Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia Procedura aperta telematica dei lavori di adeguamento funzionale della nuova sede del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia (BT) ai sensi dell'art. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023:

1) Interventi per la verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro e miglioramento dell'accessibilità, Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia L. 232/2016 - D.M. 30/01/2018 e D.M. 4/6/2019 di rimodulazione del D.M. 19/2/2018. Programmazione 2017-2022. Importo finanziamento € 1.800.000,00 – CUP F27E18000170001;

2) Adeguamento funzionale di vani dell'edificio scolastico Mazzini ad uso laboratori, aule didattiche e multimediali del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, finanziato con D.M. n. 450 del 16/12/2021 di approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2021-2023, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 – CUP F24E21005850001;

3) Completamento lavori di rifunionalizzazione a museo dell'edificio scolastico G. Mazzini, finanziato con D.M. n. 289 del 18/07/2022 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 di approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2021-2023, per un importo complessivo di € 4.000.000,00 – CUP F23G22000050001.

Bari, 16 Gennaio 2025

Verbale del seggio n. 3

Esame della documentazione amministrativa

Seduta pubblica

Facendo seguito al verbale redatto in data 15/01/2025, l'anno 2025, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 9:15 presso la sede della Direzione regionale Musei nazionali Puglia (a qui DRMN Puglia) sita in Bari in via Pier l'Eremita 25/B e da remoto, si è riunito il seggio di gara con i seguenti componenti:

- il RUP dell'intervento in oggetto, Arch. Pietro Copani, collegato da remoto;
- la Responsabile di Fase di affidamento di gara, Dott.ssa Marina Dimattia;
- la Dott.ssa Marialuisa Ferrarese, collegata da remoto;
- la Dott.ssa Maria Antonietta D'Ambrosio;
- la Dott.ssa Vincenza Voza.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Il seggio di gara prosegue le operazioni di verifica della documentazione amministrativa con l'apertura e disamina di ulteriori cinque buste.

L'esito delle verifiche effettuate è riportato di seguito, con le eventuali annotazioni. Contestualmente il seggio procede all'aggiornamento della piattaforma telematica.

BUSTA N. 11 – RTI CAPORALE SRL (MANDATARIA) - VIVA COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) CAPORALE SRL

Dall'esame della documentazione pervenuta, nella domanda di partecipazione l'operatore non ha indicato il seguente dato, ai sensi degli artt. 9 e 15.1 del Disciplinare di gara:

- il contratto collettivo nazionale applicato.

Ritenendo la carenza sopra indicata suscettibile di integrazione mediante soccorso istruttorio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara, l'operatore economico è ammesso con riserva ed è attivata la procedura di soccorso istruttorio mediante piattaforma telematica, concedendo 5 giorni per la trasmissione dei documenti integrativi.

BUSTA N. 12 – DROMOS APPALTI SPA

Esaminata la documentazione pervenuta, non sono state riscontrate carenze e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

BUSTA N. 13 – RTI COSTITUENDO GARIBALDI FRAGASSO SRL-DEBAR COSTRUZIONI SPA-MACOB SRL GARIBALDI FRAGASSO SRL.

Esaminata la documentazione pervenuta, non sono state riscontrate carenze e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

BUSTA N. 14 – GECOS S.r.l.

Esaminata la documentazione pervenuta, non sono state riscontrate carenze e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

BUSTA N. 15 – CADEL SCARL

Esaminata la documentazione pervenuta, non sono state riscontrate carenze e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

Il seggio di gara sospende le attività alle ore 15,20 e aggiorna contestualmente la seduta alla data di domani, 17 gennaio 2025, alle ore 9:00 per il prosieguo di competenza.

Di quanto precede è redatto il presente verbale, contestualmente pubblicato sulla piattaforma telematica.

Letto, approvato e sottoscritto



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Bari lì, 16/01/2025

I componenti il seggio di gara

Arch Pietro Copani

Dott.ssa Marina Dimattia

Dott.ssa Marialuisa Ferrarese

Dott.ssa Maria Antonietta D'Ambrosio

Dott.ssa Vincenza Voza