



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Oggetto: Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia Procedura aperta telematica dei lavori di adeguamento funzionale della nuova sede del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia (BT) ai sensi dell'art. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023:

1) Interventi per la verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro e miglioramento dell'accessibilità, Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia L. 232/2016 - D.M. 30/01/2018 e D.M. 4/6/2019 di rimodulazione del D.M. 19/2/2018. Programmazione 2017-2022. Importo finanziamento € 1.800.000,00 – CUP F27E18000170001;

2) Adeguamento funzionale di vani dell'edificio scolastico Mazzini ad uso laboratori, aule didattiche e multimediali del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, finanziato con D.M. n. 450 del 16/12/2021 di approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2021-2023, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 – CUP F24E21005850001;

3) Completamento lavori di rifunionalizzazione a museo dell'edificio scolastico G. Mazzini, finanziato con D.M. n. 289 del 18/07/2022 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 di approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2021-2023, per un importo complessivo di € 4.000.000,00 – CUP F23G22000050001.

Bari, 20 Gennaio 2025

Verbale del seggio n. 5

Esame della documentazione amministrativa

Seduta pubblica

Il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 9:23 presso la sede della Direzione regionale Musei nazionali Puglia (a qui DRMN Puglia), sita in Bari in via Pier l'Eremita 25/B, si è riunito il seggio di gara con i seguenti componenti:

- il RUP dell'intervento in oggetto, Arch. Pietro Copani, collegato da remoto;
- la Responsabile di Fase di affidamento di gara, Dott.ssa Marina Di Mattia;
- la Dott.ssa Marialuisa Ferrarese, collegata da remoto;
- la Dott.ssa Maria Antonietta D'Ambrosio;
- la Dott.ssa Vincenza Voza.

Il seggio di gara, prosegue la disamina della busta n. 21 già aperta nell'ultima seduta, e con l'apertura e disamina di ulteriori cinque buste.

L'esito delle verifiche effettuate è riportato di seguito, con le eventuali annotazioni. Contestualmente il seggio procede all'aggiornamento della piattaforma telematica.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

BUSTA 21 R.T.I. LA PIETRAFESA S.R.L. - FE.DA.P. S.R.L. LA PIETRAFESA SRL BUSTA

Esaminata la documentazione pervenuta, non sono state riscontrate carenze e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

N. 22– ICORES S.r.l.

Esaminata la documentazione pervenuta, non sono state riscontrate carenze e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

BUSTA N. 23 – RTI Rossi Restauri srl - Tecno Impianti srl:

Esaminata la documentazione pervenuta, non sono state riscontrate carenze e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

BUSTA N. 24– EDILRES S.R.L.

L'esame della documentazione pervenuta ha evidenziato alcune carenze, e in particolare:

- la “dichiarazione titolare effettivo” risulta priva della firma digitale dei titolari effettivi:
Cordasco Emanuele Vittorio CF CRDMLV97E17A048P;
Cordasco Angela Anna CF CRDNLN92A51A048I;
- l'attestazione di qualificazione SOA pervenuta in copia risulta priva della dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Ritenendo le carenze sopra indicate suscettibili di integrazione mediante soccorso istruttorio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara, l'operatore economico è ammesso con riserva ed è attivata la procedura di soccorso istruttorio mediante piattaforma telematica, concedendo 5 giorni per la trasmissione dei documenti integrativi.

BUSTA N. 25– LEO MASSIMO

Esaminata la documentazione pervenuta, non sono state riscontrate carenze e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

BUSTA N. 26 – NEOS RESTAURI SRL

Esaminata la documentazione pervenuta, non sono state riscontrate carenze e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

Il seggio di gara, preso atto del completamento dell'esame delle buste amministrative pervenute, sospende le attività alle ore 13,00 e aggiorna contestualmente la seduta alla data di martedì 28 gennaio 2025, alle ore 9:00 per l'analisi della documentazione ricevuta a seguito di attivazione del soccorso istruttorio e per il prosieguo di competenza.

Di quanto precede è redatto il presente verbale, contestualmente pubblicato sulla piattaforma telematica.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Letto, approvato e sottoscritto

Bari lì, 20/01/2025

I componenti il seggio di gara

Arch Pietro Copani

Dott.ssa Marina Dimattia

Dott.ssa Marialuisa Ferrarese

Dott.ssa Maria Antonietta D'Ambrosio

Dott.ssa Vincenza Vozza