



## *Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

**Oggetto:** Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia Procedura aperta telematica dei lavori di adeguamento funzionale della nuova sede del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia (BT) ai sensi dell'art. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023:

1) Interventi per la verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro e miglioramento dell'accessibilità, Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia L. 232/2016 - D.M. 30/01/2018 e D.M. 4/6/2019 di rimodulazione del D.M. 19/2/2018. Programmazione 2017-2022. Importo finanziamento € 1.800.000,00 – CUP F27E18000170001;

2) Adeguamento funzionale di vani dell'edificio scolastico Mazzini ad uso laboratori, aule didattiche e multimediali del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, finanziato con D.M. n. 450 del 16/12/2021 di approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2021-2023, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 – CUP F24E21005850001;

3) Completamento lavori di rifunionalizzazione a museo dell'edificio scolastico G. Mazzini, finanziato con D.M. n. 289 del 18/07/2022 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 di approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2021-2023, per un importo complessivo di € 4.000.000,00 – CUP F23G22000050001.

Bari, 28 Gennaio 2025

### **Verbale del seggio n. 6**

#### **Esame della documentazione amministrativa**

#### **Seduta pubblica**

Facendo seguito al verbale redatto in data 16/01/2025, l'anno 2025, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 9:23 da remoto, si è riunito il seggio di gara con i seguenti componenti:

- il RUP dell'intervento in oggetto, Arch. Pietro Copani;
- la Responsabile di Fase di affidamento di gara, Dott.ssa Marina Dimattia;
- la Dott.ssa Marialuisa Ferrarese;
- la Dott.ssa Maria Antonietta D'Ambrosio;
- la Dott.ssa Vincenza Voza.



## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Il seggio di gara procede al download e alla disamina dei documenti pervenuti a seguito di attivazione di soccorso istruttorio.

L'esito delle verifiche effettuate, con seduta pubblica avviata alle ore 12:15, è riportato di seguito con le eventuali annotazioni, considerando i documenti pervenuti con esclusivo riferimento alle richieste di soccorso istruttorio inoltrate.

Contestualmente il seggio procede all'aggiornamento della piattaforma telematica.

### **BUSTA N. 2 – RTI COSTITUENDO DENOMINATO EDIL COSTRUCTA SRL & DA.CA. SUD COSTRUZIONI SRL**

Il seggio di gara accoglie le integrazioni pervenute e tuttavia, dalla disamina delle stesse integrazioni, rileva che la “*dichiarazione titolare effettivo*” risulta carente della firma digitale della Sig.ra Vincenza De Angelis. A giustificazione di tale lacuna l'interessata dichiara l'impossibilità a provvedere alla firma digitale del documento a causa di problemi tecnici, riservandosi di provvedere a successiva trasmissione.

Preso atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, essendo la dichiarazione e/o i documenti pervenuti non perfettamente coerenti con la richiesta della Stazione Appaltante, il seggio di gara assegna all'operatore economico, a pena di esclusione, un termine di **giorni 5** per trasmettere il documento sottoscritto nella modalità richiesta.

### **BUSTA N. 10 – SANTOVITO MICHELE**

Il seggio di gara accoglie le integrazioni pervenute e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

### **BUSTA N. 11 –RTI CAPORALE SRL (MANDATARIA) - VIVI COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) CAPORALE SRL**

Il seggio di gara accoglie le integrazioni pervenute e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

### **BUSTA N. 19 – MASELLIS/EDIL RESTAURI I.G.F MASELLIS S.U.R.L**

Il seggio di gara accoglie le integrazioni pervenute e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

### **BUSTA N. 24– EDILRES S.R.L.**

Il seggio di gara accoglie le integrazioni pervenute e pertanto l'operatore economico risulta **ammesso** alle successive fasi della gara.

Il seggio di gara prende inoltre atto della presentazione di due istanze di riammissione alla procedura di gara, pervenute da parte e per conto dei seguenti operatori economici:



## Ministero della Cultura

### DIREZIONE GENERALE MUSEI

#### CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

- SALVATORE RONGA s.r.l. (istanza del 20/01/2025, assunta agli atti al n. 377 del 28/01/2025);
- MAFRIS S.R.L. (istanza del 23/01/2025, assunta agli atti al n. 339 del 27/01/2025).

Tanto premesso, il seggio si riserva di procedere alla disamina delle suddette istanze al fine di determinare in merito a quanto richiesto.

Il seggio sospende le attività alle ore 13:00 e aggiorna contestualmente la seduta alla data del 03/02/2025 per il prosieguo di competenza.

Di quanto precede è redatto il presente verbale, contestualmente pubblicato sulla piattaforma telematica. Letto, approvato e sottoscritto

Bari li, 28/01/2025

I componenti il seggio di gara

Arch. Pietro Copani

Dott.ssa Marina Dimattia

Dott.ssa Marialuisa Ferrarese

Dott.ssa Maria Antonietta D'Ambrosio

Dott.ssa Vincenza Voza